Azienda Municipale Gas S.p.A.

ACCORDO QUADRO

LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE GAS METANO E PRESTAZIONI ACCESSORIE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI BARI - III LOTTO

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Prof. Ing. Nicola Costantino
70123 BARI - Via Accolti Gil. Z.I.
tel. 080.5390113 Fax 080.5312977
e-mail: nicola.costantino@retegasbari.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Ing. Vito Donato Bisceglia
70123 BARI - Via Accolti Gil. Z.I.
tel. 080.5390140 - fax 080.5390121
e-mail:vito.bisceglia@retegasbari.it

LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE GAS METANO IN BASSA E MEDIA PRESSIONE
IN STRADA MONACELLI E TORRENTE BARONALE
CEGLIE DEL CAMPO

ATTI TECNICI

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

INGEGNERI GUADAGNUOLO & PARTNERS S.R.L.
Via Argiro 12 - 70122 Bari - tel. 080/5215717 fax 080/5275679

Ing. Alessandro GUADAGNUOLO
Ing. Luigi GUADAGNUOLO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Sezione Impianti e Reti Per. Ind. Gaetano PERILLI

Descrizione:

QUADRO ECONOMICO

Elaborato: 12

SCALA

DATA Marzo 2019

REV.	DESCRIZIONE – Description	RED. – Prep.d	CONTR. – Chk'd	APPR. – Appr.d	DATA – Date
05					
04					
03					
02					
01					
00	EMISSIONE	Guadagnuolo	Bisceglie	Bisceglie	Febbraio 2019

QUADRO ECONOMICO

La presente relazione riporta il quadro economico di progetto redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del DPR n. 207/2010.

Per quanto riguarda i prezzi unitari si è fatto riferimento agli allegati tecnici dell'Accordo Quadro – Lotto III - redatti a cura dell'ufficio tecnico dell'Azienda Municipale Gas S.p.A., nonché, il "Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia" – Anno 2017.

I lavori in oggetto riguardano le reti per la distribuzione del gas in M.P. e B.P. che saranno realizzate nel Comune di Bari, nel quartiere di Ceglie del Campo e specificatamente lungo il tratto stradale della SP ADELFIA-CEGLIE, dalla stazione RE.MI. fino all'incrocio con Strada Monacelli. Da tale punto le tubazioni devieranno lungo il tracciato stradale della stessa Strada Monacelli fino all'incrocio con Strada Lamia, per poi proseguire su aree private e, attraversando la Lama Baronale, giungere allo stacco esistente in M.P. su via Gennaro Trisorio Liuzzi.

L'area ad oggi si presenta come una zona al limite dell'area urbanizzata con tratti tipici delle aree di unione tra la città e campagna.

e Azienda Municipale Gas S.p.A.

Nella seguente Tabella viene riportato il quadro economico di riferimento complessivo degli interventi:

Imprevisti	€ 21 461,48
Oneri esproprio servitù massimi, comprensivo di pratiche e frazionamenti	€ 40.000,00
Oneri per la sicurezza	€ 10 730,74
Totale lavori	€ 536 536,93
TOTALE	**€ 608.729,15**