











Azienda Municipale Gas S.p.A.

ACCORDO QUADRO

LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE GAS METANO E PRESTAZIONI ACCESSORIE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI BARI - III LOTTO

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione Prof. Ing. Nicola Costantino 70123 BARI - Via Accolti Gil. Z.I. tel. 080.5390113 Fax 080.5312977 e-mail: nicola.costantino@retegasbari.it II Responsabile Unico del Procedimento Dr. Ing. Vito Donato Bisceglia 70123 BARI - Via Accolti Gil. Z.I. tel. 080.5390140 - fax 080.5390121 e-mail:vito.bisceglia@retegasbari.it

LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE GAS METANO IN BASSA E MEDIA PRESSIONE IN STRADA MONACELLI E TORRENTE BARONALE CEGLIE DEL CAMPO

ATTI TECNICI

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

I G INGEGNERI GUADAGNUOLO
& P & PARTNERS S.R.L

Via Angiro 12 - 70122 Bari - tet. 080/52/15717 fax 080/52/75679
Ing. Alessandro GUADAGNUOLO
Ing. Luigi GUADAGNUOLO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE



Sezione Impianti e Reti Per. Ind. Gaetano PERILLI

Descrizione:

Elaborato:

SEZIONI E DETTAGLI COSTRUTTIVI

—

Marzo 2019

REV.	DESCRIZIONE - Description	RED Prep.d	CONTRChk'd	APPRAppr.d	DATA — Date
00	EMISSIONE	Guadagnuolo	Bisceglie	Bisceglie	Febbraio 20 ⁻
01					
02					
03					
04					
05					